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1 Rozbiórki
1

d.1
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

6,00*4 m 24,000
RAZEM 24,000

2
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

13,65*4 m 54,600
RAZEM 54,600

3
d.1

TZKNBK VI -
132

Ostrożne rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej m2

6,98*13,26*0,5*2 m2 92,555
(1,78+13,26)*0,5*6,98*2 m2 104,979
 

RAZEM 197,534
4

d.1
TZKNBK V -
220

Wykonanie rozbiórki deskowania z posortowaniem odzyskanego materiału,
oczyszczenie z gwoździ i zgrubnie z zanieczyszczeń - pochylenie połaci 85-120%

m2

poz.3 m2 197,534
RAZEM 197,534

5
d.1

TZKNBK V -
214

Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej nieprzeznaczonej do ponownego montażu.
Oczyszczenie elementów wraz z posortowaniem.

m3

11,1*0,16*0,18*4 m3 1,279
280*0,14*0,16 m3 6,272
(5,1*4+6,3*2)*0,15*0,15 m3 0,743
(13,00*3+5,3*2+2,00)*0,14*0,14 m3 1,011
(13,2+5,00+1,3+5,1*2+5,3)*0,18*0,18 m3 1,134
1,6*0,15*0,18*12 m3 0,518
2,55*0,2*0,16*8 m3 0,653
(6,00*5+1,4*4+0,8*10+1,6*4)*0,15*0,15 m3 1,125
5,5*0,16*0,16*2 m3 0,282

RAZEM 13,017
6

d.1
TZKNBK V -
236

Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych m2

125,38 m2 125,380
RAZEM 125,380

7
d.1

TZKNBK V -
242a

Rozbiórka podłogi drewnianej nieprzeznaczonej do ponownego montażu; oczysz-
czenie elementów z posortowaniem

m2

125,38 m2 125,380
RAZEM 125,380

8
d.1

KNR 4-01
0609-01

Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmie-
szanych z wapnem grubości do 10 cm

m2

125,38 m2 125,380
RAZEM 125,380

9
d.1

KNR 4-01
0429-03

Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów m2

125,38 m2 125,380
RAZEM 125,380

10
d.1

TZKNBK V -
214

Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej nieprzeznaczonej do ponownego montażu.
Oczyszczenie elementów wraz z posortowaniem - belki stropowe

m3

12,75*0,22*0,26*12 m3 8,752
RAZEM 8,752

11
d.1

TZKNBK IV -
564

Ręczne wykucie podokienników drewnianych lub stalowych m

1,2*20+0,70*1 m 24,700
RAZEM 24,700

12
d.1

TZKNBK IV -
558

Ręczne wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 1 m2 szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

13
d.1

TZKNBK IV -
562

Ręczne wykucie z muru krat o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

14
d.1

TZKNBK IV -
559

Ręczne wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2 szt.

okna 20 szt. 20,000
drzwi 18 szt. 18,000

RAZEM 38,000
15
d.1

TZKNBK VIII
06-03

Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy wa-
piennej o powierzchni ponad 5 m2

m2

13,3*6,3*4+1,8*1,4*0,5*2+2,6*1,5+2,4*0,8*0,5 m2 342,540
-(1,00*2,5+1,00*1,48*11+0,65*1,48*2+1,00*1,00*12) m2 -32,704

RAZEM 309,836
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16
d.1

KNNR-W 3
0614-05

Rozebranie okładziny ściennej m2

17,82 m2 17,820
RAZEM 17,820

17
d.1

TZKNBK V -
232

Rozebranie boazerii ze scian m2

322,19 m2 322,190
RAZEM 322,190

18
d.1

KNNR 3
0301-01

Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3

8,43 m3 8,430
RAZEM 8,430

19
d.1

KNNR 3
0301-01

Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3

2,16 m3 2,160
RAZEM 2,160

20
d.1

KNNR 3
0801-04

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

19,52 m2 19,520
RAZEM 19,520

21
d.1

KNNR 3
0801-07

Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2

73,84 m2 73,840
RAZEM 73,840

22
d.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

140,8 m2 140,800
RAZEM 140,800

23
d.1

KNR 4-01
0808-08

Rozbiórka cokolików m

130,5 m 130,500
RAZEM 130,500

24
d.1

KNR 4-01
0431-02

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej m2

1,20*2,67 m2 3,204
RAZEM 3,204

25
d.1

KNNR 3
0801-05 uwa-
ga p.tab. 

Rozebranie posadzki z deszczułek z oderwaniem listew i cokołów - deszczułki nie
do odzysku

m2

92,54 m2 92,540
RAZEM 92,540

26
d.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

121,02 m2 121,020
RAZEM 121,020

27
d.1

KNNR 3
0601-01

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, fila-
rach, pilastrach

m2

360,25 m2 360,250
RAZEM 360,250

28
d.1

KNNR 3
0601-02

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na stropach płas-
kich, belkach i schodach

m2

121,56 m2 121,560
RAZEM 121,560

29
d.1

KNR 4-04
0101-04

Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej te-
renu

m3

kanały 0,60*0,12*14,20*4 m3 4,090
RAZEM 4,090

30
d.1

KNR AT-06
0101-04

Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przycze-
py skrzyniowe; drewno z rozbiórek

t

7,92 t 7,920
RAZEM 7,920

31
d.1

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni
kl. I

kurs

4,00 kurs 4,000
RAZEM 4,000

32
d.1

TZKNBK II -
206

Wywiezienie gruzu ceglanego obliczanego wg wymiarów konstrukcji samochodami
na wyznaczone wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem na odległość do 1 km

m3

250,54*0,05+13,01+131,0*0,04+120,0*0,03+75,00*0,03 m3 36,627
8,75+29,85*0,35*0,04+34,18*0,12 m3 13,270
22,38 m3 22,380
poz.29 m3 4,090

RAZEM 76,367
33
d.1

TZKNBK II -
209

Wywiezienie gruzu samochodami - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1
km
Krotność = 10

m3
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poz.32 m3 76,367

RAZEM 76,367
34
d.1

Koszt składowania i utylizacji gruzu t

poz.32*1,8 t 137,461
RAZEM 137,461

2 Roboty ziemne
35
d.2

KNR 4-01
0104-03

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamen-
tów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV

m3

0,92*(13,34+13,32)*2 m3 49,054
RAZEM 49,054

36
d.2

BCA 1 30-01-
10

Zasypanie wykopów z ubitych materiałów sypkich (piasek). Wykonanie zasypki
obejmuje:
 1. Wyrównanie podłoża.
 2. Oczyszczenie  podłoża.
 3. Wykonanie podkładu z materiałów sypkich  wraz z zagęszczeniem.
 4. Wyrównanie powierzchni podkładu.

m3

poz.35 m3 49,054
RAZEM 49,054

3 Stropy
37
d.3

TZKNBK V -
060

Wykonanie belek stropowych z drewna tartego - przygotowanie m3

12,85*0,22*0,26*12 m3 8,820
RAZEM 8,820

38
d.3

TZKNBK V -
061

Wykonanie belek stropowych z drewna tartego - montaż m3

8,82 m3 8,820
RAZEM 8,820

39
d.3

TZKNBK V -
064

Pułap z desek nieobrzynanych z przecięciem styków i listwowaniem - przygotowa-
nie

m2

121,79 m2 121,790
RAZEM 121,790

40
d.3

TZKNBK V -
076

Podsufitka z desek grubości 25 mm m2

121,79 m2 121,790
RAZEM 121,790

41
d.3

TZKNBK V -
068

Podłoga z płyt OSB 22 mm na strychu m2

121,79 m2 121,790
RAZEM 121,790

42
d.3

TZKNBK VII -
111

Izolacja sucha pozioma z płyt z wełny mineralnej gr.20 cm
Krotność = 2

m2

poz.39 m2 121,790
RAZEM 121,790

4 Konstrukcja schodów
43
d.4

KNR 4-01
0417-01

Wymiana elementów schodów drewnianych - policzki ( dąb) szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

44
d.4

KNR 4-01
0417-01

Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice(dąb) szt.

11+7 szt. 18,000
RAZEM 18,000

45
d.4

KNR 4-01
0417-02

Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice (dąb) szt.

11+7 szt. 18,000
RAZEM 18,000

46
d.4

KNR 4-01
0417-03

Wymiana elementów schodów drewnianych - balustrady ozdobne (dąb) m

3,15+1,70+1,65 m 6,500
RAZEM 6,500

47
d.4

KNR 4-01
0417-07

Wymiana elementów schodów drewnianych - słupki prostokątne (dąb) szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

5 Dach - konstrukcja
48
d.5

KNR-W 2-02
0406-02

Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.
0,844+0,839 m3

drew.
1,683

RAZEM 1,683
49
d.5

KNR-W 2-02
0407-02

Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

m3

drew.
0,820+0,154*2 m3

drew.
1,128
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RAZEM 1,128

50
d.5

TZKNBK V -
027

Krokwie z bali wymiarowych o długości ponad 4.5 m i przekroju do 180 cm2
Krotność = 0,5

m3

15x15 0,099+0,164+0,228+0,285+0,349+0,408+0,358+0,083+0,135+0,182+0,225+
0,265+0,308+0,353

m3 3,442

18x18 0,345+0,339+0,339 m3 1,023
RAZEM 4,465

51
d.5

TZKNBK V -
025

Płatwie z krawędziaków o długości ponad 3.0 m i przekroju ponad 180 cm2 m3

18x18 0,368+0,443 m3 0,811
16x16 1,005+0,132+0,291+0,350 m3 1,778

RAZEM 2,589
52
d.5

KNR-W 2-02
0407-06

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci-
cy nasyconej

m3

drew.
0,661 m3

drew.
0,661

RAZEM 0,661
53
d.5

KNR-W 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

0,217 m3 0,217
RAZEM 0,217

54
d.5

KNNR 2
1105-02

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

55
d.5

KNNR 2
0403-02

Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

(14,10+0,70)*0,5*8,932+14,10*8,10*0,5*2 m2 180,307
 

RAZEM 180,307
56
d.5

KNR 0-15II
0517-01
analogia

Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii m2

poz.55 m2 180,307
RAZEM 180,307

57
d.5

KNR 0-15II
0517-02
analogia

Przycięcie  i  przybicie kontrłat m2

poz.56 m2 180,307
RAZEM 180,307

58
d.5

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych
na sucho - jedna warstwa gr. 20 cm

m2

poz.56 m2 180,307
RAZEM 180,307

59
d.5

TZKNBK IV -
89

Naprawa pęknięć. Wykucie cegieł na całej długości pęknięcia i przemurowanie
cegłą na zaprawie cementowej w murach na zaprawie cem.-wap. o głębokości
pęknięcia 1/2 ceg.

m

6,0 m 6,000
RAZEM 6,000

60
d.5

KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 m3

1,0*1,0*1,0 m3 1,000
RAZEM 1,000

61
d.5

KNR 4-01
0735-07

Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad
dachem spadzistym

m2

1,00*1,5*4 m2 6,000
RAZEM 6,000

6 Krycie dachu
62
d.6

TZKNBK
XXIII 0105-01

Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szerokości do 25 cm z blachy cynko-
wej 0.6 mm

m2

13,30*4*0,25 m2 13,300
RAZEM 13,300

63
d.6

TZKNBK
XXIII 0105-02

Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szerokości ponad 25 cm z blachy
cynkowej 0.6 mm - kosze

m2

2,6*0,6*2 m2 3,120
RAZEM 3,120

64
d.6

TZKNBK
XXIII 0105-12

Wykonanie i montaż kołnierzy kominów ścian i świetlików z blachy cynkowej 0.6
mm przy kryciu dachu dachówką falistą

m2

1,6*0,35*4 m2 2,240
1,2*1,2*1,35 m2 1,944

RAZEM 4,184
65
d.6

TZKNBK VI -
02

Krycie dachów dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę na zaprawie
wapiennej, z pokryciem naroży i kalenic oraz uszczelnieniem pokrycia z dachówki
z murami

m2

poz.3 m2 197,534
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RAZEM 197,534

66
d.6

TZKNBK
XXIII 0105-18

Wykonanie i montaż obróbek blacharskich lejków przy sztycach i ławach kominiar-
skich z blachy cynkowo- tytanowej 0.6 mm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

67
d.6

TZKNBK
XXIII 0103-02

Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych śr. 15 cm z blachy cynkowo - tytano-
wej

m

54,6 m 54,600
RAZEM 54,600

68
d.6

TZKNBK
XXIII 0103-05

Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy cynkowo - tuytanowej- do-
datek za wpust (sztucer)

szt.

4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000

69
d.6

TZKNBK
XXIII 0104-01

Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych śr. 12 cm z blachy cynkowo -
tytanowej 0.6 mm

m

5,70*4 m 22,800
RAZEM 22,800

70
d.6

TZKNBK
XXIII 0104-04

Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy cynkowo- tytanowej
0.6 mm - dodatek za kolanko

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

71
d.6

TZKNBK
XXIII 0104-06

Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy cynkowo tytanowej 0.
6 mm - dodatek za kołnierz przy rurze żeliwnej

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

7 Stolarka okienna
72
d.7

TZKNBK IV -
575

Osadzenie ościeżnic wewnętrznych o powierzchni do 1 m2 w murach z cegły -
okrągłe d=60 cm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

73
d.7

TZKNBK IV -
575

Osadzenie ościeżnic wewnętrznych o powierzchni do 1 m2 w murach z cegły -
65x1,65 cm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

74
d.7

TZKNBK IV -
579

Osadzenie ościeżnic zewnętrznych o powierzchni do 2 m2 w murach z cegły m2

1,15*1,65*8 m2 15,180
1,20*1,15*12 m2 16,560

RAZEM 31,740
75
d.7

TZKNBK IV -
577

Osadzenie ościeżnic wewnętrznych o powierzchni ponad 2 m2 w murach z cegły -
Drzwi drewniane dębowe dwuskrzydłowe 100 x198 cm

m2

1,98*2 m2 3,960
RAZEM 3,960

76
d.7

TZKNBK IV -
429

Ustawienie i obsadzenie elementów prefabrykowanych - podokienniki z płyty  dłu-
gości do 1.0 m z wykuciem gniazd i reperacją tynków

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

77
d.7

TZKNBK IV -
430

Ustawienie i obsadzenie elementów prefabrykowanych - podokienniki z płyty  dłu-
gości do 2.0 m z wykuciem gniazd i reperacją tynków

szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

78
d.7

TZKNBK VIII
07-52

Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III w bruzdach instalacyjnych o szerokości
do 30 cm z osiatkowaniem i robotami towarzyszącymi

m

(1,16+1,65*2)*20 m 89,200
(0,76+1,65*2)*1 m 4,060

RAZEM 93,260
8 Stolarka drzwiowa

79
d.8

KNNR 2
1104-01

Montaż ościeżnic stalowych szt.

21,00 szt. 21,000
RAZEM 21,000

80
d.8

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych m2

21*0,90*2,0 m2 37,800
RAZEM 37,800

81
d.8

KNR 4-01
0320-10

Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami m

102,4 m 102,400
RAZEM 102,400

9 Roboty odgrzybieniowe i tynki 
82
d.9

KNR 4-01
0619-02

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m2 z cegły
przy użyciu szczotek stalowych

m2

63,16 m2 63,160
RAZEM 63,160
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83
d.9

KNR 4-01
0621-03

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smaro-
wania

m2

63,16 m2 63,160
RAZEM 63,160

84
d.9

KNR AT-26
0102-05

Impregnacja przeciwsolna ręczna m2

63,16 m2 63,160
RAZEM 63,160

85
d.9

TZKNBK VIII
02-25

Tynk zewnętrzny cem.-wap. kat. III z przygotowaniem zaprawy na ścianach płas-
kich -Tynki renowacyjne THERMOPAL

m2

63,16 m2 63,160
RAZEM 63,160

86
d.9

KNNR 3
0603-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez
osiatkowania

m2

234,06 m2 234,060
poz.102*2 m2 250,622
 

RAZEM 484,682
87
d.9

KNNR 3
0603-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach
bez osiatkowania

m2

117,26 m2 117,260
RAZEM 117,260

88
d.9

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.93 m2 20,180
RAZEM 20,180

89
d.9

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

177,90+121,79 m2 299,690
RAZEM 299,690

90
d.9

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

40,85 m2 40,850
RAZEM 40,850

91
d.9

KNR 0-41
0115-02

Docieplenie płytami z pianki rezolowej gr. 120 mm mocowanymi całopowierzchnio-
wo w technologii firmy np. DEITERMANN

m2

parter (4,74+2,83)*2,95-1,20*1,15*2 m2 19,572
3,22*2,95-1,15*1,65 m2 7,602
2,38*2,95-1,15*1,65 m2 5,124
(2,93+4,28)*2,95-1,15*1,65*2 m2 17,475
1,52*2,95-0,90*2,0 m2 2,684
(4,07+4,13)*2,95-1,15*1,65 m2 22,293
1,58*2,95-0,65*1,65 m2 3,589
(1,59+0,51+0,16)*2,95 m2 6,667
(2,97+1,40)*2,95 m2 12,892
4,94*2,95-1,0*2,0-1,15*1,65 m2 10,676

piętro (4,74+2,83)*2,58-1,20*1,15*2 m2 16,771
3,22*2,58-1,20*1,15 m2 6,928
2,32*2,58-1,20*1,15 m2 4,606
(3,25+4,74)*2,58-1,20*1,15*2 m2 17,854
1,52*2,58-1,20*1,15 m2 2,542
(4,74+4,29)*2,58-1,20*1,15*2 m2 20,537
4,18*2,58-1,20*1,15 m2 9,404
(3,12+6,78)*2,58-1,20*1,15*2 m2 22,782

RAZEM 209,998
92
d.9

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach m2

poz.91 m2 209,998
RAZEM 209,998

93
d.9

KNR 0-41
0115-02

Docieplenie płytami z pianki rezolowej gr. 40 mm mocowanymi całopowierzchnio-
wo w technologii firmy np. DEITERMANN ( ościeża)

m2

parter (1,20+1,15*2)*0,40*2 m2 2,800
(1,15+1,65*2)*0,40 m2 1,780
(1,15+1,65*2)*0,20 m2 0,890
(1,15+1,65*2)*0,20*2 m2 1,780
(0,90+2,0*2)*0,40 m2 1,960
(1,15+1,65*2)*0,20 m2 0,890
(0,65+1,65*2)*0,20 m2 0,790
(1,15+1,65*2)*0,20 m2 0,890

piętro (1,20+1,15*2)*0,20*2 m2 1,400
(1,20+1,15*2)*0,20 m2 0,700
(1,20+1,15*2)*0,20 m2 0,700
(1,20+1,15*2)*0,20*2 m2 1,400
(1,20+1,15*2)*0,20 m2 0,700
(1,20+1,15*2)*0,20*2 m2 1,400
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(1,20+1,15*2)*0,20 m2 0,700
(1,20+1,15*2)*0,20*2 m2 1,400

RAZEM 20,180
94
d.9

KNR 0-17
2609-07

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach m2

poz.93 m2 20,180
RAZEM 20,180

95
d.9

KNNR 2
0802-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach m2

poz.92+poz.94 m2 230,178
poz.102 m2 125,311

RAZEM 355,489
96
d.9

KNNR 2
1402-04

Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie podłoży gipsowych m2

poz.95 m2 355,489
RAZEM 355,489

97
d.9

KNR-W 2-02
2005-02

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedyn-
czym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud

m2

parter 177,90 m2 177,900
piętro 121,79 m2 121,790

RAZEM 299,690
98
d.9

KNR-W 2-02
2005-04

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształ-
towników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę

m2

piętro 121,79 m2 121,790
RAZEM 121,790

99
d.9

KNR-W 2-02
0612-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt klejonych od
spodu do podłoża betonowego

m2

parter 177,90 m2 177,900
RAZEM 177,900

10 Ścianki działowe
100
d.10

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej cegłami

m3

0,97*2,0*0,51 m3 0,989
RAZEM 0,989

101
d.10

KNR 4-01
0306-02

Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej do ościeży lub powierzchni ścian

m2

0,84*2,0+0,77*2,0 m2 3,220
RAZEM 3,220

102
d.10

KNNR 2
0701-02

Ścianki działowe z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2 cegły m2

przyziemie 3,96*2,95-0,90*2,0 m2 9,882
2,37*2,95 m2 6,992
4,24*2,95-0,90*2,0 m2 10,708
(1,22+2,70)*2,95-0,90*2,0 m2 9,764
2,49*2,95 m2 7,346
4,07*2,95 m2 12,007

piętro (1,49+2,80)*2,58-0,90*2,0 m2 9,268
(4,37*2+2,32)*2,58-0,90*2,0*2 m2 24,935
(1,93+2,69)*2,58-0,90*2,0 m2 10,120
5,05*2,58 m2 13,029
(1,62+2,69)*2,58-0,90*2,0 m2 9,320
0,97*2,0 m2 1,940

RAZEM 125,311
103
d.10

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

10,4 m 10,400
RAZEM 10,400

11 Wymiana podokienników
104
d.11

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m

33,00 m 33,000
RAZEM 33,000

105
d.11

KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z ce-
gieł

szt.

21,00 szt. 21,000
RAZEM 21,000

12 Warstwy podposadzkowe 
106
d.12

KNR-W 2-02
1101-03

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym ( chudy beton B 15)

m3

przyziemie 177,90 m3 177,900
RAZEM 177,900

107
d.12

KNR-W 2-02
1101-03

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym - B15 - płyta betono-
wa  gr.10 cm

m3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
podposadzko-
wy

poz.106*0,10 m3 17,790

RAZEM 17,790
108
d.12

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio-
me podposadzkowe
Krotność = 2

m2

przyziemie poz.106 m2 177,900
RAZEM 177,900

109
d.12

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa- 10 cm

m2

przyziemie poz.106 m2 177,900
RAZEM 177,900

110
d.12

ZKNR C-2
0604-03 +
ZKNR C-2
0604-06

Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 50 mm m2

przyziemie poz.106 m2 177,900
RAZEM 177,900

111
d.12

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową zgrzewaną
Krotność = 2

m2

przyziemie poz.106 m2 177,900
RAZEM 177,900

13 Roboty posadzkowe
112
d.13

KNNR 2
1202-01

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr.
20 mm

m2

177,90 m2 177,900
121,79 m2 121,790

RAZEM 299,690
113
d.13

KNNR 2
1202-03

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o
10 mm
Krotność = 3

m2

poz.112 m2 299,690
RAZEM 299,690

114
d.13

NNRNKB
202 0618-02

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do
5 m2

m2

177,90 m2 177,900
RAZEM 177,900

115
d.13

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

177,90 m2 177,900
RAZEM 177,900

116
d.13

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome m2

poz.118 m2 181,050
RAZEM 181,050

117
d.13

KNNR 2
1205-04

Posadzki z deszczułek na lepiku m2

przyziemie 13,88+13,72+12,96 m2 40,560
piętro 9,79+14,43+15,37+15,17+14,67 m2 69,430

RAZEM 109,990
118
d.13

KNNR 2
1203-02

Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm na
zaprawie klejowej

m2

przyziemie 26,39+4,24*2+12,21+5,53+3,64+5,40 m2 61,650
oranżeria 67,10 m2 67,100
piętro 30,83+3,71+4,48+4,95+4,48+3,85 m2 52,300

RAZEM 181,050
119
d.13

KNNR 2
1203-03

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej m

przyziemie 5,07+4,17+3,97+5,29+4,20-5*0,90 m 18,200
piętro 4,93+4,90+4,47+3,85*-4*0,90 m 0,440

RAZEM 18,640
14 Okładziny ścienne

120
d.14

KNNR 2
0805-02

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie
klejowej

m2

przyziemie 5,07*2,97+4,17*2,97+3,97*2,97+5,29*2,97+4,20*2,0-5*0,90*2,0 m2 54,345
piętro 4,93*2,97+4,90*2,97+4,47*2,07+3,85*2,97-4*0,90*2,0 m2 42,683

RAZEM 97,028
121
d.14

NNRNKB
202 0842-01

(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomiesz-
czeniach o pow. do 8 m2

m

115,36 m 115,360
RAZEM 115,360

15 Roboty malarskie
122
d.15

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe m2

poz.95 m2 355,489
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RAZEM 355,489

123
d.15

KNNR 2
0802-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach m2

poz.122 m2 355,489
RAZEM 355,489

124
d.15

KNNR 2
1402-04

Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie podłoży gipsowych m2

ściany poz.123 m2 355,489
sufity 177,90+121,79 m2 299,690

RAZEM 655,179
125
d.15

KNNR 2
1403-02

Malowanie drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni ponad 0.5 m2 m2

16,00 m2 16,000
RAZEM 16,000

126
d.15

KNNR-W 3
1013-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

244,50 m2 244,500
RAZEM 244,500

16 Odgrzybienie murów i naprawa ścian zewnętrznych
127
d.16

KNNR 3
0601-01

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, fila-
rach, pilastrach

m2

164,3 m2 164,300
RAZEM 164,300

128
d.16

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 10 km

m3

4,11 m3 4,110
RAZEM 4,110

129
d.16

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

23,88 m2 23,880
RAZEM 23,880

130
d.16

KNR 4-01
0621-03

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smaro-
wania

m2

164,3 m2 164,300
przypora (0,82+0,98*2)*3,20 m2 8,896

RAZEM 173,196
131
d.16

KNR BC-02
0101-01

Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej w murze z cegły zwykłej - iniekcja
jednorzędowa; mur o grubości 1 ceg.

m

52,0 m 52,000
RAZEM 52,000

132
d.16

KNR BC-02
0122-01

Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane ręcznie - jednowarstwowe  gr. tyn-
ku 2 cm

m2

poz.130 m2 173,196
RAZEM 173,196

133
d.16

Oferta AQU-
APOL
cena zakłado-
wa

Osuszanie pomieszczeń  przy użyciu urządzeń kineto - magnetycznych -  wraz z
kontrolą i pomiarami -3 letnia dla Oficyny Zachodniej

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

17 Elewacja
134
d.17

TZKNBK VII -
232

Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych - po-
wierzchnia do 5 m2

m2

308,36+1,3*3,2*0,5*2 m2 312,520
RAZEM 312,520

135
d.17

TZKNBK VII -
251

Odgrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem  - np.ESCO-
FLUAT- powierzchnia ponad 5 m2

m2

612,52*0,5 m2 306,260
RAZEM 306,260

136
d.17

TZKNBK VIII
02-25

Tynk zewnętrzny cem.-wap. kat. III z przygotowaniem zaprawy na ścianach płas-
kich -Tynki renowacyjne

m2

312,56 m2 312,560
RAZEM 312,560

137
d.17

TZKNBK VIII
02-28

Tynk zewnętrzny cem.-wap. kat. III z przygotowaniem zaprawy na ościeżach otwo-
rów, wnękach o szerokości do 15 cm -Tynki renowacyjne

m2

(1,00+1,48*2)*11*0,15 m2 6,534
(0,6+1,48*2)*2*0,15 m2 1,068
(1,00+1,00*2)*12*0,15 m2 5,400
(1,00+2,5*2)*0,2 m2 1,200
(1,25+1,73*2)*11*0,02 m2 1,036
(0,85+1,73*2)*2*0,02 m2 0,172
(1,25+1,25*2)*12*0,02 m2 0,900
13,65*2*4*0,03 m2 3,276

RAZEM 19,586

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 4272 Użytkownik: AD REM



Przedmiar
Projekt konserwacji , rewaloryzacji i modernizacji Zespołu Pałacowo - Parkowego w Lewkowie - OFICYNA ZACHODNIA  Z OGRODEM ZI-

MOWYM

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
138
d.17

TZKNBK VIII
12-147

Profile ciągnione wewnętrzne - szerokość w rozwinięciu do 25 cm m

1,5*23+1,1*3 m 37,800
2,3+1,8*2 m 5,900

RAZEM 43,700
139
d.17

TZKNBK VIII
12-150

Profile ciągnione wewnętrzne - szerokość w rozwinięciu do 40 cm m

13,65*4 m 54,600
RAZEM 54,600

140
d.17

TZKNBK IV -
403

Uzupełnienie spadków podokiennych dachówką karpiówką na zaprawie cemento-
wej

m

3,00 m 3,000
RAZEM 3,000

141
d.17

TZKNBK VIII
13-152

Wewnętrzne bonie prostokątne o szerokości do 2 cm na ścianach płaskich m

0,8*8 m 6,400
0,8*16*4 m 51,200
0,25*8+0,25*3*2 m 3,500

RAZEM 61,100
142
d.17

KNR AT-31
0601-02

Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonące m2

poz.136+poz.139 m2 367,160
RAZEM 367,160

143
d.17

TZKNBK
XXIII 0105-06

Wykonanie i montaż podokienników o szerokości do 25 cm z blachy cynkowej 0.6
mm

m2

1,5*0,25*23+1,1*0,25*3 m2 9,450
RAZEM 9,450

144
d.17

TZKNBK V -
253

Rusztowanie zewnętrzne rurowe - wysokość zarusztowanej ściany do 10 m m2

(15,8+13,65)*2*6,00 m2 353,400
4,5*2,00 m2 9,000

RAZEM 362,400
145
d.17

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:134,135,136,137,138,139,141)

18 Przebudowa wentylacji i kominów
146
d.18

KNR-W 2-02
0128-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2
cegły

m3

0,48*12,42 m3 5,962
RAZEM 5,962

147
d.18

KNNR 2
0302-02

Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych lub dziurawek m3

1,59 m3 1,590
RAZEM 1,590

148
d.18

KNR-W 2-17
0120-02 z.o.
3.4. 9903-1 

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, typ B/I o śr. do 160 mm
ALUMFLEX - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową

m2

16*ObwódKołaD(0,16) m2 8,038
RAZEM 8,038

149
d.18

KNR-W 2-17
0119-02 z.o.
3.3. 9902 

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm -
udział kształtek do 35 % - obiekty modernizowane

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

150
d.18

KNR 2-17
0101-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 600
mm - udział kształtek do 35 %

m2

5,00 m2 5,000
RAZEM 5,000

151
d.18

KNNR-W 3
0311-03

Osadzenie drobnych elementów (kratek wentylacyjnych) w murze z cegły szt.

19,00 szt. 19,000
RAZEM 19,000

152
d.18

KNR-W 2-02
2004-07

Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo-
wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01

m2

10,00 m2 10,000
RAZEM 10,000

153
d.18

KNNR 2
0101-07 z.sz.
5.5. 

Deskowanie tradycyjne płyt stropowych i dachowych - objętość nieprzekraczająca
1 m3 w jednym miejscu

m2

0,55 m2 0,550
RAZEM 0,550

154
d.18

KNNR 2
0104-01 z.sz.
5.5. 

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do
14 mm - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu

t

0,01 t 0,010
RAZEM 0,010

- 12 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 4272 Użytkownik: AD REM



Przedmiar
Projekt konserwacji , rewaloryzacji i modernizacji Zespołu Pałacowo - Parkowego w Lewkowie - OFICYNA ZACHODNIA  Z OGRODEM ZI-

MOWYM

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
155
d.18

KNNR 2
0107-08 z.sz.
5.5. 

Betonowanie płyt dachowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - objętość nie-
przekraczająca 1 m3 w jednym miejscu

m3

0,03 m3 0,030
RAZEM 0,030

156
d.18

TZKNBK VI -
131

Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych z płyt pilśniowych impreg-
nowanych gr. 5 mm na istniejącym deskowaniu wraz z rozebraniem zabezpiecze-
nia

m2

1,00 m2 1,000
RAZEM 1,000

157
d.18

KNR 4-01
0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

19 Ogród zimowy
158
d.19

KNR 4-01
0102-03

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokoś-
ci do 1.5 m w gruncie kat. IV

m3

9,0*1,20+20,0*(1,20+2,90)*0,5+(2,92+3,80)*0,5*7,55 m3 77,168
RAZEM 77,168

159
d.19

KNR 4-01
0203-03

Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości ponad 20 cm z betonu monolityczne-
go - podbicie istniejacej sciany odcinkami co 60-80 cm

m3

5,22*2,80*0,78 m3 11,400
RAZEM 11,400

160
d.19

KNR-W 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 1.3 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m3

0,40*0,85*(7,80+3,84) m3 3,958
schodkowe 0,40*0,85*(1,0+1,40*6) m3 3,196

0,40*0,85*1,40*4 m3 1,904
RAZEM 9,058

161
d.19

KNR-W 2-02
0207-02
0207-07

Ściany żelbetowe proste grubości 25 cm wysokości do 4 m - z zastosowaniem
pompy do betonu

m2

Scż-01 9,14 m2 9,140
Scż-02 16,97 m2 16,970
Scż-03 25,54-2,56*3,0 m2 17,860

RAZEM 43,970
162
d.19

KNR-W 2-02
0208-03

Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek deskowanego obwodu
do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

Słż-01 0,25*0,40*1,76*9 m3 1,584
Słż-02 0,25*0,35*1,76*2 m3 0,308

RAZEM 1,892
163
d.19

KNR-W 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3

0,50*3,36*5,50 m3 9,240
RAZEM 9,240

164
d.19

KNR-W 2-02
0212-12

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm m3

0,35*0,25*(7,50*2+9,60) m3 2,153
RAZEM 2,153

165
d.19

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o
śr. do 8 mm

t

ławy 140,61/1000 t 0,141
słupy 75,64/1000 t 0,076
wieńce 55,40/1000 t 0,055
ściany (3,02+6,04+6,04)/1000 t 0,015

RAZEM 0,287
166
d.19

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o
śr. 12-14 mm

t

ławy 149,15/1000 t 0,149
słupy 210,30/1000 t 0,210
wieńce 159,81/1000 t 0,160
ściany (299,67+454,81+577,62)/1000 t 1,332

RAZEM 1,851
167
d.19

KNR 2-05
0102-07

Hale typu lekkiego - podciągi dachowe - HEB 260 t

9,60*93,0/1000 t 0,893
RAZEM 0,893

168
d.19

BCO 1271-
701

Oranżeria - konstrukcja aluminiowa szklona szkłem kopertowym - 2 komorowym m2 p.u

67,11 m2 p.u 67,110
RAZEM 67,110

169
d.19

KNR 2-17
0156-01

Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w cegłach) do 1.5 szt.

2*(3+2+3)+2 szt. 18,000
RAZEM 18,000
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170
d.19

KNR AT-31
0707-06

Montaż profili elewacyjnych - profile gzymsowe typ GC m

10,30+7,60*2 m 25,500
RAZEM 25,500

171
d.19

KNR AT-31
0707-05

Montaż profili elewacyjnych - profile gzymsowe typ SD m

10,1+7,40*2 m 24,900
RAZEM 24,900

172
d.19

KNR AT-31
0105-03

Przyklejanie płyt lamelowych z wełny mineralnej o gr. 10 cm na ścianach m2

0,50*2,15*(5+4+4) m2 13,975
RAZEM 13,975

173
d.19

KNR-W 2-02
0129-02

Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów żelbetowych lub stalowych cegłami gru-
bości 1/2 cegły

m2

0,40*(10,30+7,60*2-1,20*4) m2 8,280
 

RAZEM 8,280
174
d.19

KNR AT-31
0504-04
analogia

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy  -wykonany ręcznie na pasach tynku
i słupach

m2

poz.164/0,35 m2 6,151
poz.170*0,30 m2 7,650
poz.171*0,25 m2 6,225
poz.172 m2 13,975
poz.173 m2 8,280
(0,25*2+0,40)*1,76*9 m2 14,256

Słż-02 (0,25*2+0,35)*1,76*2 m2 2,992
RAZEM 59,529

175
d.19

KNR AT-31
0601-02

Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonące m2

poz.174 m2 59,529
RAZEM 59,529

176
d.19

KNR-W 2-02
1214-01
analogia

Schody spiralne stalowe z jednostronną poręczą bez spoczników R=130 cm wys.
3,50 m

szt.

do tunelu 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

20 Izolacje fundamentów
177
d.20

KNR 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-
no z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

ławy 0,40*2*(7,80+3,84) m2 9,312
schodkowe 0,40*2*(1,0+1,40*6) m2 7,520

0,40*2*1,40*4 m2 4,480
ściany poz.161 m2 43,970

RAZEM 65,282
178
d.20

KNR 2-02
0603-08

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-
no z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

poz.177 m2 65,282
RAZEM 65,282

179
d.20

KNR 2-02
0603-08

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-
no z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

ławy 0,40*2*(7,80+3,84) m2 9,312
schodkowe 0,40*2*(1,0+1,40*6) m2 7,520

0,40*2*1,40*4 m2 4,480
ściany poz.161 m2 43,970

RAZEM 65,282
180
d.20

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe poziome dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco
ław fundamentowych betonowych

m2

ławy 0,85*(7,80+3,84) m2 9,894
schodkowe 0,85*(1,0+1,40*6) m2 7,990

0,85*1,40*4 m2 4,760
płyta fund. 3,36*5,50 m2 18,480

RAZEM 41,124
181
d.20

NNRNKB
202 0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe pionowe konstrukcji  ścian  z papy zgrzewalnej
Krotność = 2

m2

ściany zewn. poz.161 m2 43,970
RAZEM 43,970

182
d.20

KNR 2-02
0609-09
analogia

Izolacje cieplne i z płyt styropianowych wodoodpornych np.STYRODUR gr. 8 cm
pionowe na lepiku z folią np.kubełkową

m2

ściany zewn. poz.181 m2 43,970
RAZEM 43,970
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